

Warszawa, 17.09.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019” – nr postępowania 5/2019

I. Zmiana treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ oraz jej załączników:

- 1) W załączniku nr 3.1 do SIWZ, pkt.1 Serwer dla systemu wirtualizacyjnego – 3 szt. zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Rozbudowa dysków	Obudowa 1U: Serwer powinien umożliwiać instalacje co najmniej 10 dysków NVMe 2,5" w tym nie mniej niż 8 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe. Dodatkowo możliwość instalacji do 2 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe 2,5" z tyłu obudowy.
------------------	---

Zostaje zmienione na:

Rozbudowa dysków	Obudowa 1U: Serwer powinien umożliwiać instalacje co najmniej 8 dysków NVMe 2,5" w tym 8 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe. Dodatkowo możliwość instalacji do 2 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe 2,5" z tyłu obudowy.
------------------	--

- 2) W załączniku nr 3.1 do SIWZ, pkt.2 Macierz dyskowa – 1 szt. wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym, zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Obudowa	Rack 19", wysokość nie więcej niż 3U, głębokość nie więcej niż 80 cm, posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wraz z możliwością instalacji co
---------	---

	najmniej 24 dysków. Dodatkowo zestaw szyn i organizator do kabli do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
--	--

Zostaje zmienione na:

Obudowa	Rack 19", wysokość nie więcej niż 3U, głębokość nie więcej niż 80 cm, posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wraz z możliwością instalacji co najmniej 24 dysków. Dodatkowo zestaw szyn i organizator do kabli do mocowania w szafie.
---------	---

- 3) W załączniku nr 3.2 do SIWZ, pkt.1 Serwer dla systemu wirtualizacyjnego – 2 szt., zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Rozbudowa dysków	Obudowa 1U: Serwer powinien umożliwiać instalacje co najmniej 10 dysków NVMe 2,5" w tym nie mniej niż 8 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe. Dodatkowo możliwość instalacji do 2 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe 2,5" z tyłu obudowy.
------------------	---

Zostaje zmienione na:

Rozbudowa dysków	Obudowa 1U: Serwer powinien umożliwiać instalacje co najmniej 8 dysków NVMe 2,5" w tym 8 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe. Dodatkowo możliwość instalacji do 2 dysków SAS/SATA/SSD/NVMe 2,5" z tyłu obudowy.
------------------	--

- 4) W załączniku nr 3.1 do SIWZ, pkt.2 Macierz dyskowa – 1 szt. wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym, zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Obudowa	Rack 19", wysokość nie więcej niż 3U, głębokość nie więcej niż 80 cm, posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wraz z możliwością instalacji co najmniej 24 dysków. Dodatkowo zestaw szyn i organizator do kabli do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
---------	--

Zostaje zmienione na:

Obudowa	Rack 19", wysokość nie więcej niż 3U, głębokość nie więcej niż 80 cm, posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wraz z możliwością instalacji co najmniej 24 dysków. Dodatkowo zestaw szyn i organizator do kabli do mocowania w szafie.
---------	---

Aktualne załączniki 3.1 i 3.2 do SIWZ uwzględniające powyższe modyfikacje dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe parametry przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

II. Modyfikacja SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- 1) W pkt XVI. 1. SIWZ - Miejsce oraz termin składania ofert, zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Ofertę należy złożyć do dnia **23.09.2019 r. do godz. 12⁰⁰**

Zostaje zmienione na:

Ofertę należy złożyć do dnia **03.10.2019 r. do godz. 12¹⁵**

- 2) W pkt XVII.1. SIWZ - Miejsce oraz termin otwarcia ofert, zmianie ulega następujący zapis:

Jest:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu **23.09.2019 r. do godz. 12¹⁵** w siedzibie Zamawiającego tj. Agencji Badań Medycznych, ul. Moniuszki 1A, Warszawa – piętro 12 (informacje w zakresie nr Sali udzielane w recepcji).

Zostaje zmienione na:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu **03.10.2019 r. do godz. 12³⁰** w siedzibie Zamawiającego tj. Agencji Badań Medycznych, ul. Moniuszki 1A, Warszawa – piętro 12 (informacje w zakresie nr Sali udzielane w recepcji).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie – Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 17.09.2019 r. po publikacji Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH
Dyrektor
ds. Wdrożenia Projektów Naukowych
Krzysztof Górski

