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Ocena efektywnosci inwestyciji
Celem analizy finansowej jest oszacowanie kwoty dodatkowych nakfadéw ponoszonych przez Wnioskodawce/Konsorcjanta w zwigzku z powstaniem
Onkologicznego Centrum Wsparcia Badan Klinicznych jak rowniez obliczenie wskaznikow efektywnosci finansowej zaktadanego Projektu.

Zatozenia do analizy finansowej

Do przeprowadzenia analizy finansowej nalezy przyja¢ m.in. nastepujgce zatozenia:

- poczatek inwestycji

« okres analizy

+ naktady inwestycyjne zwigzanych z czescig budowlang oraz wyposazenie a takze naktady odtworzeniowe
« przychody netto z projektu

» staty poziom kosztow z biezgcej dziatalnosci rok do roku

» stope dyskontowg

Tabela 1. Szacowane przychody

\W okresie realizacji Projektu N N+1 N#2 N+3 N#4 N+5 RAZEM Przychody

Przychody razem, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nalezy przedstawic zatozenia dotyczace zrodet pozyskiwania przychodow jak réwniez ich wysokosci. Dane
Dotacja ABM na realizacje Projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |finansowe w podziale na pozyce i lata nalezy przedstawié w tabeli

Planowane przychody z projektéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\Po zakofficzeniu Projektu N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 RAZEM

Przychody razem, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja z ABM na realizacje Projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planowane przychody z projektéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 2. Prognozowane koszty osobowe i rzeczowe przedsiewziecia

\W okresie realizacji Projekt N N+1 N#. N+3 N+4 N+5 RAZEM Koszty
Kosaty 2 ia kadry OnkoCWBK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] | koszty funkcjonowania Onkologicznego Centrum Wsparcia Badar Kiinicznych nalezy podzielié
Koszty zakupu systeméw jakosciowych  innych systeméw na 4 obligatoryjne zadania oraz pozostate koszty inne, w tym koszty posrednie
wspierajacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. koszty zaangazowania kadry OnkoCWBK;
Koszty cji/modernizacji oraz zakupu zeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. koszty adaptacji/modernizacji oraz zakupu wyposazenia;
Koszty ja kadry OnkoCWBK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. koszty zakupu systeméw jakosciowych i innych systeméw wspierajacych;
Pozostate koszty - inne, w tym koszty posrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. koszty szkolenia kadry OnkoCWBK.
5. Pozostate koszty - inne, w tym koszty posrednie
(Po zakoficzeniu Projektu NTE N NES NS NT10 NETTRImRAzE Strukture w podziale na pozycje i lata nalezy przedstawié w tabeli.
Koszty z ia kadry OnkoCWBK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu systeméw jakosciowych i innych systeméw
wspierajacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty ad: ji dernizacji oraz zakupu 2eni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty ia kadry OnkoCWBK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostate koszty - inne (np. oplaty administracyjne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 3. Przeptywy pienigznie i wskazniki oceny inwestycji
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\W okresie realizacji Projektu 4 + 4 + !
Przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - . .
Nakiady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0001 | colem tej czesci analizy finansowej jest ustalenie wartosci wskaznika efektywnosci finansowej projektu. Wartos¢
Nakfady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] |te okresla sie na podstawie prognozowanych zdyskontowanych przeplywéw pienieznych projektu.
Koszty 000 000[ 000 000 000 0,00/ |[p e pray uyciu stopy d ma na celu urealnienie wartosci Do a
plywy pieniez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 4ci ekonomicznej projektu wykorzystano finansowe wskazniki efektywnosci inwestycji:

dy przeptywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - okres zwrotu — czas jaki jest niezbedny aby wptywy z inwestycji pokryly poniesione nakfady; okres inwestycji

Sorn ych przeplywdw pienigznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| |Kiedy zdyskontowane przeplywy staja sie dodatnie,

- NPV - biezaca wartosc netto inwestycji, jest suma zdyskontowanych strumieni pienieznych generowanych
przez projekt; wartosé obecna przyszlych przeplywdw pienieznych czyli jakiego ,zysku” z inwestycji mozemy sie
spodziewac w przeliczeniu na dzisiejsza wartos¢ pieniadza,

Okres zwrotu

\Po zakoriczeniu Projektu N+6 N27 N+8 N9 N#10 N+11 RAZEM RR " . . .
- IRR - wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji; stopa przy ktérej osiagniety zostanie ekonomiczny prog

Przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ |, (i inwestycji
Nakiady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |w pierwszej kolejnosci nalezy oszacowac roczne przeptywy pienigzne planowane] inwestycji, ktdre stanowia
Naktady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 réznica pomiedzy przychodami Wnioskodawcy z tytutu kosztéw posrednich projektow oraz wszystkich naktadéw
Koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pienieznych ponoszonych w danym roku. W szczegélnosci beda to naktady:
Przeplywy pieniez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z2wigzane z adaptacjg budowlana pomieszczen

dy przeplywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| |- naklady na wyposazenie
Suma zdi ych przeplywdw pienigznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| | nekiady odtworzeniowe wyposazenia po 5 latach od rozpoczecia inwestycji

- naklady na biezace funkcjonowanie i realizacje projektu.
Dane finansowe w podziale na pozycje i lata nalezy przedstawié w tabeli.

\Stopa dyskontowa 0,00%



